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correspondiente, segin lo establecido en o articulo 181 del Reglamento de Ia Ley de
Contrataciones del Fstado.

Para tal efecto, el tesponsable de otorgar la conformidad de 1 prestacion debera hacerlo en un
plazo que no exceders de los dies (10) dias calendario de ser estos tecibidos.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario sigutente al
otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demds condiciones
establecidas en el contrato,

En caso de retraso en el pago, E1. CONTRATISTA tendrd derecho al pago de mtereses conforme
a lo establecido en el atticulo 48 de 1a Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la
oportunidad en el que ¢ pago debid efectarse.

P Seeus aSPE MAMAN
ALCALDE

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucidn del ptesente contrato es de 30 dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de suscrito ¢l contrato,

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

Hl presente contrato esth conformado por las Bases mtegradas, la oferta ganadora® y los

documentos derivados del procesa de seleccién que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregé 2 la suscripcién del contrato la respectiva carta/declaracién de ser

MICo ¥ pequedia emptesa, optando que, como garantia de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el
diez por ciento (1 0%) del monto total del contrato otiginal, conforme a lo establecido en el articulo
39° de la Ley.

CLAUSULA _OCTAVA: _EJECUCION DE__GARANTIAS POR _FALTA DE
RENOVACION

LA ENTIDAD esti facultada para ejecutar las garantias cuando DI CONTRATISTA no
cumpliera con renovatlas, conforme 2 lo dispuesto por el articulo 164 del Reglamento de 1a Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se tegula por lo dispuesto en el articalo 176 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado y sefd otorgada por el Jefe de la Division de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural de LA ENTI DAD.

De existir observaciones se consignatin en el acta respectiva, indicindose claramente el sentido de
»  @stas, dindose al contratista un plazo prudencial para su subsanacion, en funcién a Ia complejidad
/ del servicio. Dicho plazo no podra ser menor de dos {2) ni mayor de diez (10) dias calendario, Si

L
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pese al plazo ototgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con

Ia subsanacién, LA
ENTIDAD podra resolver el contrato, sin petjuicic

de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no serd aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caractesisticas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD 10 efectuard Ia re
debiendo considerarse como no efecutada la prestacién,
cotrrespondan,

cepcion,
aplicandose las penalidades que

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
L. CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a

cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
€n ¢aso de mcumplimiento.

. CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
arse 8V YLa conformidad del servicio por parte de LA ENT IDAD no enerva su detecho a reclamar
3%’3 ’}%zi = . Pl - . 5 9

Bhea- & posteriormente pot defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispucsto por el articulo 50 de 1a Ley
; de Contrataciones del Estado.

El plazo méaximo de tesponsabilidad del contratista es de siete afios.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

St EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en Ja ejecucidn de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplicard una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto
mAximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser ¢l caso, del
monto del item que debié cjecutarse, en concordancia con el articulo 165 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

En todos los casaes, 1a penalidad se aplicard automaticamente y se calculard de acuerdo a la siguiente
formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Digria =

&3 Donde:
R REEE
o
N 2 g ) i
Nﬁ 8° F=040 para plazos menores o iguales a sesenta {60) dias.
i ™Mo
éf‘e, é Tanto el monto como ¢l plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o ftem que dehid
- b . . . - - - - .. e g N o
&Y % 2 ejecutarse o, en caso que éstos involucrarin obligaciones de gjecucion pericdica, a la prestacidn
3 ] . a
\\\U & &  parcial que fucra materia de retraso.
HE

)
4/’

"
B

" Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en Ia hquidacién final; o si
fuese necesatio se cobrard del monto resultante de la ejecucién de Jas gatantias de Fiel
Cumplimiento o por el monto diferencial de 1a propuesta (de ser ¢l caso).

or
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Cuando se llegue a cubtit €l monto maximo de la penalidad, 1A ENTIDAD podra resolver of
contrato por meumplimiento.

/,
E MAMAN

La justificacion por €] retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Hstado ¥ su
Reglamento, el Cédigo Civil y demds normas aplicables, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cuslquiera de las partes podri resolver el contrato, de conformidad con los articulos 40, inciso ),y
44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los articulos 167 ¥y 168 de su Reglamento. De darse ¢l
caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo 2 lo establecido en el articulo 169 del Reglamento de Ia
Ley de Contrataciones del Estado.

2
ALCALDE

)

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir 2 1a
otra parte por los dafios y petjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién cotrespondiente,
Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuriarias a que dicho
ncumplimiento diere Tugar, en el caso que €stas cotrespondan.

Lo sefialado precedentemente no exime 2 ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

i

Sdlo en lo no previsto en este cotitrato, en la Ley de Contrataciones del Fstado ¥ su Reglamento,
en las ditectivas que emita el OSCE y demds normativa especial que resulte aplicable sersn de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demds normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS”

Cualquiera de las partes tiene el derecho 2 iniciar el atbitraje administrative 2 fin de resolver las
~ controverstas que se presenten durante la etapa de efecucidn contactual dentro del plazo de

caducidad previsto en los artculos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento o, en su defecto,

cn el articulo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado,

iy

g}

el iz - = - - — g - i @ &
& Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacién la referida controversia, sin
€ ,

petjuicio de recurrir al arhitraje en caso no se Hegue 2 un acuerdo entre ambas, segtin lo sefialado
en el articulo 214 del Reglamento de I Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e mapelable, tiene el valor de cosa juzgada v se ejecuta como
una sentencia.

_,'"“ A
pRC" Gl
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sy y

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las pattes podri clevar el presente contrato a Escritura Publica cortiendo con todos
los gastos que demande esta formalidad,

&
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CLAUSULA DECIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucin del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Je. Municipalidad N° 114 Cabanillas. I

DOMICILIO DEI CONTRATISTA: Jr. Arequipa N® 2595 Usbanizacién Cedrén El Tambo —
Huancayo

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a b otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerde con las Bases, las propuestas técnico ¥ econdmica v las disposiciones del presente
contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en Iz ciudad de Cabanillas a
los veintitrés de mayo del dos mil trece.

FL CONTRATISTA”

F‘{\%?e{ GLBERTON ROJAS SOTO

g 1R 3293 AP 4955
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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE
~=esatAlY DE CONFORMIDAD DE

SERVICIO DE CONSULTORIA

EL SENOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS—DEUSTUA,
PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO, QUE SUSCRIBE:

CERTIFICA:

Que el Consultor Arq. GILBERTO VIDAL ROJAS SOTO, identificado con DNI N°
19800124, RUC Ne 10198001240, ha elaborado en forma satisfactoria el SERVICIO
DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION pE EXPEDIENTE TECNICG DEL
PROYECTO: “"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA LIE.p, N° 70543 DEL DISTRITO DE CABANILLAS -
SAN ROMAN-PUNO” conforme a los términos del Contrato de Servicio de
Consultoria para la Elaboracidn de Expediente Técnico AMC N°® 01-2013-MDC/CEP
derivada de la ADS N° 006-2013-MDC/CE suscrito con fecha 23 de Mayo del 2013,
En el referido Servicio el mencionado consultor ha desempefiado el cargo de JEFE

DE PROYECTO, habiéndoge hecho cargo también del Disefio Arquitecténico como

Rt e 4 4

especialista en arquitectura, labores que ha cumplido desde el 23 de Mayo al 23 de
Junio del 2013. F Expediente Técnico en mencién se encuentra aprobado mediante
Resolucién de Alcaldia N© 112-2013-MDC/A de fecha 02 de Julio del 2013. No se
-~ impuso ninguna penalidad en vista que el consultor ha cumplido a cabalidad el
contrato y los términos de referencia.
En el desarrollo del servicio el mencionado profesional ha demostrado eficiencia,
conocimiento y puntualidad, '
Se otorga el presente certificado a solicitud del interesado, para los fines
convenientes,
banilllas, 05 de Julio del 2013.

Jr. Municipalidad N° 114 - Teléfono 051-568111 - Plaza de Armas
E-mail: deustuacabanillas@hotmail.com - Pag. Web: www.munioabani”as.gob.pe




Pagina 52 de 75

Uriiversid ad N acional T ntercultural de [a Sefyq Central
Juan Santos Atahualpa”

CONTRATO N° 045-2017-UNISCJSA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: "CREACION DEL SERVICIO DE
FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPAEN EL DISTRITO DE
CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN"

Conste por el presente documento, Ig contratacion del servicio de Consultoria de Obra para la
elaboracion de Expediente Técnico del Proyecto Denominado: "Creacién del Servicio de
Formacion Profesional en Ingenieria Civil de fa Universidad Nacional Intercultural de Ja Selva
Central Juan Santos Atahualpa, en el Distrito de Chanchamayo, Provincia de Chanchamayo,
Region Junin®, que celebra de una parte, ia Universidad Nacionai intercultural de la Selva Centraf
Juan Santos Atahualps - UNISCJUSA, con Registro Unico de Contribuyente (RU.C) Ne 20568019521,
; con domicilio legal sito en Jr. Los Cedros Ne 141, Distrito de Lg Merced, Provincia de Chanchamayo.

Regién Junin, representado por €l Jefe del Areg de Administracion LIC, FELIPE ATOCHE CASTILLO,
identificado con D.N.| Ne 20078980, a quien en adelante, se le denominard, LA ENTIDAD, y de Ia otra
parte ROJAS SOTO GILBERTO VIDAL, con RUC Ne 10198001240, con ONI Ne 19800124, con domicitio

Venezuela) Lima - Lima - San Miguel, a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en log

CLAUSULA PRIMERA; ANTECEDENTE

Con fecha 27 de Octubre de 2017, el comité de seleccion adjudict la buena pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA Ne 001-2017-CS-UNISCJSA Primera Convocatoria, para la contratacion de| Servicio de
. Consultoria de Obra para la elaboracion de Expediente Técnico del Proyecto Denominado: “Creacién
 def Servicio de Formacién Profesional en Ingenieria Civil de ia Universidad Nacional Intercultural
de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, en el Distrito de Chanchamayo, Provincia de
Chanchamayo, Region Junin”, a ROJAS SOTO GILBERTO VIDAL, cuyos detalies e importe constan
en los documentos integrantes del presente contrato,

wy G

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO sog ¥
Ei presente contrato tiene por objeto o servicio de Consultoria de Obra para la elaboracién de Expediente ;4 -
Técnico del Proyecto Denominado: “Creacion del Servicio de Formacion Profesional en Ingenieria™
Civil de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, en e -
Distrito de Chanchamayo, Provincia de Chanchamayo, Region Junin® .

E

EL EXPEDIENTE TECNICO.- Debe contener Iy siguiente documentacion tecnica:
X 1. Ayuda Memoria (segin formato)

2, Memoria Descriptiva de Arquitectura que contendrs ef drea dei terreno, perimetro, tipo de obra,
descripcion integral del proyecto, cuadro de dreas, metas, tipo de acabados, obras exteriores
entre otros. Memoria Descriptiva de la zona a intervenir,

3. Memoria Descriptiva de Estructuras y Memoria de Célculo de Estructyras,

4. Memoria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias, Memoria de caleulo justificativo, Memoria de
caleulo del sistema de tratamiento propuesto y memoria de calculo de drenaje pluvial,

5. Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas y Electromecanicas, Memoria de célculo

justificativo (hojas de calcuio Yy cuadros de potencia instalada y de méxima demanda, caida de

tension, célculo de iluminacién, disefio y calculos de protecciones Y puesta a tierra).

Memoria Descriptiva de Estudio Ambiental, Memoria de céleulo justificativo (hojas de cdlcuio) de

mitigacion de los espacios afectados.

7. Memoria Descriptiva y Memoria de célcuio Justificativo de IMD (hojas de céicuio) de la zona del

proyecto al botadero.

8. Memoria Descriptiva de Metrados, Costos y Presupuesto: Descripcion narrativa de las
Consideraciones tenidas en I elaboracion de cada una de las partes; Metrados, Costos y
Presupuesto. Asimismo contendra: Memoria de céleul justificativo de fletes, Memoria de caiculo
de Movilizacion y Desmovilizacion, Cuadro de Relacion de Equipo minimo y ofras que se estime

@é:,%
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10. Relacion de laminas.
1. Planos de todas las especialidades en Autocad 2010 (Ver descripcion de planos a presentar),
12. Acondicionamiento de mobiliario, de acuerdo a las hormativas vigentes.
13. Especificaciones Técnicas de todas las especialidades.

14. Especificaciones técnicas del mobiliario propuesto (rincones),
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PreSUpuesto).
7. Presupuestos, la fecha del presupuesto final debe de ser el Uitimo dia habil del mes anterior a Iy
fecha de su presentacion final para su aprobacion (de acuerdo al Anexo N°03, Contenido minimo:
Metrados, Costos y Presupuesto).
18. Desagregado de Gastos Generales (de acuerdo al Anexo N°03, Contenido minimo: Metrados,
Costos y Presuptiesto). -
19. Andlisis de Precios Unitarios (de acuerdo g Anexo N°03, Contenido minimo: Metrados, Costos
Y Presupuesto).
20, Relacion de hsumos (de acuerdo al Anexo N°03, Contenido minimo: Metrados, Costos y
Presupuesto), ;
21. Cronograma de ejecucion de obra (de acuerdo al Anexo N°03, Contenido minimo: Metrados, *
Costos y Presupuesto), -
22. Cronograma valorizado de avance de obra (de acuerdo al Anexo N°03, Contenido minimo:
Metrados, Costos Yy Presupuesto),
23. Cotizaciones (de acuerdo al Anexo N°03, Contenido minimo: Metrados, Costos y Presupuesto). .
24. Informe de Vulnerabilidad, T
25, Ficha Técnica con informacion relevante del proyecto, -
26. Estudio de Suelos y Geolégico - SENCICO O UNIVERSIDADES.
27, Estudio de canteras, fuentes de Agua y Alcantarillado,
28. Informe de analisis de agua, e
29. Informe del Estudio de Levantamiento Topografico. \'«‘.M
30. Estudio de Evaluacion Ambientat, °
31. Estudio de Estabilidad de Talud (caso de ser necesario). L &
32. Ofros documentos: } oo o
a. Panel Fotografico (30 Fotografias impresas y en archivo digital como minimo). . 4 S
b, Certificados de Habiidad Profesional (Original) do sogs uno de los especialistas que’, I

intervinieron en la elaboracisn del proyecto. R, Ty

eRg, "
E Y

&,

#' Ademés, debers presentar: w

¢ > PERSPECTIVA3D Y RECORRIDO VIRTUAL: En lo que respecta a la presentacion se incluiran
04 perspectivas 3D interiores de los ambientes mas importantes y 03 perspectivas 3D exteriores,
€omo minimo, en imagen JPG, y recorrido virtual de todos los ambientes del local educativo no
menor a 180 segundos,

PRESENTACION DE LOS PLANOS DEL EXPEDIENTE TECNICO
N Tanto para Obra Nueva como para Rehabilitacién o Reforzamiento estructural deberan presentar los
- siguientes PLANOS (Laminas a presentar):
Estudios Basicos:
> Plano Topografico (Ver Anexo N°01)

Plano de ubicacion de canteras y fuentes de agua (Ver Anexo N°01)

placas ylo columnas, muros de contencion, pircas, relleno de terreno, ejes, cotas, cotas de
niveles de plataforma, curvas de nivel modificadas, ete,

> Planos del cerco perimétrico y portada a escala 1:100, plantas, cortes y elevaciones y detalles
de cada tipo de cerco.

Memoria de Seguridad y Planos de sequr
Planos de d

vV

modulo que integre la Institucion Educativa. (|
ambientes pedagogicos, que deberan conte
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> Los planos deben contener una buena expresion grafica para ef buen entendimiento.

> Detalles de puertas, ventanas, zonas himedas (servicios higiénicos, cocinas, botaderos) cerco,
tratamiento de areas verdes, losas, encuentros de pisos, etc.,, todos los que se consideren
nhecesarios para la ejecucion de Ia obra,

> Planos de detalles que sean necesarios 0 que solicite el Equipo de Asistencia Técnica que
tacilitenla cuantificacion de Jas partidas y el buen desarrolio de e jecucion de fa obra,

Estructuras:

>  Planos de cimentacion, columnas, vigas, losas aligeradas 0 macizas y/o livianas, portada, cerco,
muros de contencion detalles a escala 1/50, 1/25, de todos los moédulos que conforman el
proyectode acuerdo a normas vigentes, cuadro de detalles a escalas adecuadas.

> Planos de detalles que sean necesarios 0 que solicite el Equipo de Asistencia Técnica para el

< buen desarrollo de ejecucion de g obra,

Plano General; de la acometida eléctrica 4l local, las redes exteriores de distribucion eléctrica y
alimentadores hacia Jos diferentes tableros de distribucion eléctrica, diagramas unifilares
simbologia normalizada en electricidad, cuadro de cargas y demas elementos de los disefios del
proyecto. El plano debe ser desarrollado en escala 1:50,

Planos de Conjunto de Instalaciones Eléctricas: Para identificar el trazo de las instalaciones
interiores {alumbrado, tomacorrientes, fuerza, comunicaciones Y especiales de ser el caso), de

los diferentes modulos partes y/o elementos del proyecto, que por su tamafo sea necesario .
hacerlo, diagramas unifilares simbologia normalizada en electricidad, cuadro de cargas y demas -
elementos de los disefios del proyecto. El plano debe ser desarrollado en escala 1100, 1200 ¢
1:500. :

A Instalacién Sanitaria, PO

> LOs planos Génerales como red de agua fria exterior y red desagiie exteriores, para identificar - 3

el trazo éstos deberan ser presentados en escala 1/100 o 1/200, €

Los planos de drenaje pluvial deben estar desarrollados en la escala 1/100 y ¥200. Y sus detalles
i 1/50

los médulos deben estar en escala 1/50.

Los planos de detalle como Cisternas, tanque elevado, buzones, tanques sépticos 0 estructuras
hidraulicas deben estar desarrollados en escala 141 0, 1120 0 1/25.

La cisterna y tanque elevado debe de contar con un minimo de una(01) vista en planta(cisterna
y tanques) y tres (03) secciones(cortes en diferentes frentes)

El cuarto de bombas debe de contar con un isométrico indicando las bombas y los accesorios.
Se puede colocar en un solo plano Leyenda, notas Yy especificaciones técnicas (de colocar en yn
solo plano los demés planos deben hacer referencia con una nota indicando el plano donde esta
la leyenda, etc.), o colocar en cada plano.

Planos de detalles Que sean necesarios o que solicite el Equipo de Asistencia Técnica para el
buen desarrollo de ejecucion de la obra

v

Evaluacién del Estudio Ambiental (EIA) y Otros

Planos de Mitigacion Ambiental

Planos de Mapeo de Riesgos por pisos

Planos de Ubicacion y Localizacion de Botadero

Plano de Ubicacion y Localizacién de Canteras,

Planos de detalles que sean necesarios o que solicite e Equipo de Asistencia Técnica para el
buen desarrollo de ejecucion de la obra,

VYVvVVyYy

Implementacio6n:

> Plano de detalle de los servicios Administrativos de Ia UNISCJSA a instalarse, escala 1:10, 1:20
y 125 segun las especificaciones técnicas (segin Normatividad vigente de Instituciones

- Educativas Iniciales).

> Planos de detalles que sean necesarios o que solicite el Equipo de Asistencia Técnica para el
buen desarrollo de ejecucion de la obra,

{@ Priw C3%)
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El Expediente Técnico definitivo se presentara en {02 originales+ 04 Copias), firmado y foliado, CD que
contenga toda la informacicn anteriormente mencionada digitalizada en PDF con las firmas competentes,
y en archivo editable {Word, Excel, MSProject, Autocad, etc.) completo quedando asi apto para su
aprobacién y conformidad respectiva,

COORD!NACION CON LA ENTIDAD CONTRATANTE
Ef Contratista, coordinars i ejecucion del proyecto directamente con Ig Entidad y el Equipo de asistencia

tégnica de fa Unidad de Obras e Infraestructura U0, afin de aclarar cualquier duda respecto al desarrollo
de la documentacion técnica requerida. Las entregas parciales, deberan de ser preseritadas
completamente foliadas yfirmadas con el conterido completo y seran alcanzadas via mesa de partes, de
lo contrario se daran por no recibidas. )

Efectuada 1a entrega def Expediente Técnico, la Unidad Ejecutora trasladara e expediente técnica gl
equipo de Asistencia técnica de I UOI, quienes procederan a efectuar la revision de cada una detas -
especialidades a fin de dar a conformidad respectiva, en el caso de existir observaciones, el Contidtista
tendra un plazo para el levantamiento de las mismas de conformidad al articulo 143 del Reglaménto de j
la Ley de Contrataciones de! Estado, vencido e plazo otorgado sin que hayan sido levantadas las.
observaciones a cabalidad, sera causal de resolucion del contrato. L '

El Contratista no debe utilizar personal de la ENTIDAD para el desarrollo parcial o total -de}
Expediente Técnico, causal que originara la resolucion del contrato.

FORMATO DE PRESENTAGION IMPRESO Y DIGITALIZADO
El Contratista, debera eniregar via Mesa de Partes de la Unidad Ejecutora, los Expedientes Técnicow“f?‘”” '

a3

presentados con Iz informacion completa y ordenada de acuerdo al indice sefialado, en 02 oﬁgin‘;nles&i;ﬁ
04 copias. B! Expediente completo debers estar firmado, foliado y sellado en cada una de sus ho jas yui L

{ s Planos por el Contratista Y especialistas competentes. »;"-‘*w»wf};‘«-
“',,\ a. Documentos escritos, en papel bond color blanco en formato A4, debidamente presentadis, = *o
r ) foliados, sellados y firmados por ¢ Contratista, y especialisias competentes er cada una de sus
‘ hojas.

b. Los metrados deben ser presentados en Software EXCEL, impresos en papel bond color blanco
en formato A4, debidamente presentados, foliados, sellados y firmados por el Contratista y
especialistas competentes en cada una de sus hojas,

La Planilla General de Metrados de as 04 especialidades v de ig implementacion, en los que se
detallen por columnas los metrados de los componentes: modulos, obras exieriores, cerco
pefimétrico y portada, mobiliario, rehabilitacion o demolicion y ¢l total de los mismos,

Asimismo se debera incluir el resumen y el sustento de los Metrados por partida de cada
componente, con la planila réspectiva y con los graficos ylo croquis explicativos que ¢l caso

requiera
> Metrados (de acuerdo al Anexo N°03, Contenido minimo: Metrados, Costos y Presupuesto)
. El presupuesto debe ser presentado en Software $10 — 2000 WINDOWS mpresos en papel

Presupuesto) 25,
Presupuestos (de acuerdo al Anexo N°03, Contenido minimo: Metrados, Costos Y Presupuesto) ’
Desagregado de Gastos Generales (de acuerdo al Anexo N°03, Contenido minimo: Metrados,
Costos y Presupuesto)

Analisis de Precios Unitarios (de acuerdo al Anexo N°03, Contenido minimo: Metrados, Costos
y Presupuesto)

Refacion de Insumos (de acuerdo al Anexo N°03, Contenido minimo: Metrados, Costos y
Presupuesto)Cronograma de ejecucion de obra PER CPM (de acuerdo al Anexo N°03,
Contenido minimo: Metrados, Costos y Presupuesto)

Cronograma valorizado de avance de obra (de acuerdo al Anexo N°03, Contenido minimo:
Metrados, Costos y Presupuesto)

Cotizaciones (de acuerdo af Anexo N°03, Contenido minimo: Metrados, Costos y Presupuesto)
Planos de obra

Los planos de! Expediente Técnico seran presentados €n papel bond lamina formato Al, foliados,
sellados y firmados por el Contratista y los especialistas competentes. Estaran dentro de micas
en un archivador de pasta rigida, ordenado de acuerdo al indice (ANEXO 04) ,

Y V vv vy
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La informacion digital se entregars de Ia siguiente forma; .

CD 7 DVD —~ Ne 01 Archivo fuente en formato Word, Excel y Autocad {planos)

CD/DVD - N 02 Archivo escaneados en formato PDF (300 ppp). Ef escaneo se realizara del
Expediente Técnico definitivo debidamente foliado, sellado y firmado por e Contratista y
especialistas competentes.

ERA: MONTO CONTRACTUAL
onto tota! def presente contrato asciende a /., 245,119.00 {Doscientos cuarenta y ¢inco mil ciento
mcinueve con 004100 Soles) que incluye todos los impuestos de Ley.

A j\, monto comprende e} costo del servicio de ansuttoria de obra, todos los tributos, Seguros
i / ansporte, inspecciones, pruebas ¥, de ser el caso, los costos laborales conforme Ia legislacion vigente,

asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre Ja ejecucion del servicio de
Consultoria de obra Materia del presente contrato,

" CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO
Aﬁ '03\-8 ENTIDAD se obiiga g Pagar la contraprestacion a [ CONTRATISTA en Soles, en PAGOS . ..
% ARCIALES, luego de Ia recepcion formai y completa de la documentacion correspondiente, segun lo -

tablecido en el articulo 149 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, segun el siguiente’
talle:

A {a Primera Entrega:

T | Ata conformidad del Informe de Inspeccion Ocular- informe de 20% e e
Vuinerabilidad y Anteproyecio. i Q ¥ % y
A la Segunda Entrega; b el
Proyecto integral de {as especiafidades arquitectura, estructuras ¢ e %

instalaciones eléctricas y sanitarias, Informe final de estudio de
40%

A la Entrega final:

A la conformidad final dej Expediente Tecnico definitivo completo
(desarrollo  arquitectonico Y esquema estructural, memorias,
3 [ célculos, Planos y laminas de dibujo, metrados, presupuestos y 40%

especificaciones técnicas de todas las especialidades) (02
- originales y 04 copias), Recorrido Virtual 3D, perspectiva 3D y CD
con archivo digital del Expediente Técrico,

4985

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por ¢ contratista, la Entidad debe contar con
la siguiente documentacion:

- Informe emitiendo ia conformidad de ia prestacion efectuads por el Responsable de fa Unidad de
Obras e nfraestructura,

- Comprobante de pago.

- Cuenta Corriente Interbancaria CCJ vigente

V.ROIAS SOTS

ILBERTO
3205

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerio en un plazo que
No excederéd de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad
de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para elio,

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en of
articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 149 de su Reglamento, los que se
computan desde ta oportunidad en que el pago debi6 efectuarse. [

'-}"““’“T
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de SESENTA (60) dias calendarios, Iy misma que se
Computara a partir del dia siguiente de la suscripcidn del Contrato,

De no cumplir con los plazos indicados l Entidag Se reserva el derecho de resolver el contrato de manera
parcial o total e informar al organo competente el incumplimiento del mismo.

- CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO ‘
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, 1a oferta ganadora, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA solicito para el perfeccionamiento del contrato a través de documento Carta N° 073-
2017-GVRS acogerse al numeral 126.3 del articulo 126 del reglamento de la Ley de Contrataciones det pos
Estado, la retencion del 10% del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento la misma

2.
En tal sentido, LA ENTIDAD durante la primera mitad del nimero total de pagos retendra el fonflo de
garantia de fiel cumplimiento del contrato ascendente a Sy, 24,511.90 (Veinticuatro mil quinientos ence
con 90/100 Soles) con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION -

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubierd” ¥ » )
renovado antes de la fecha de sy vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 131 del Reglamenito i’ B
de la Ley de Contrataciones del Estado. L aloey

N r»-‘ Ys’;ﬁf

& -‘w . v
" CLAUSULA NOVENA; ADELANTO DIRECTO N :):'gc =

La Entidad a solicitud def Contratista, podra entregar un adelanto directo hasta del 20% del monto?, —
contractual, debiendo el Contratista para tal efecto presentar en un plazo no mayor de diez (10) dias ~
calendario contados a partir del dia siguiente de Ia suscripcion del contrato, una Carta Fianza emitida por

una Entidad Bancaria de garantia a favor de ja UNISCJSA por un monto igual al del adelanto y un plazo -

de vigencia de 05 meses, con las Caracteristicas de solidaria, irrevocable, de realizacian automatica, sin®
beneficio de excusion al solo requerimiento de la Entidad, Dicho adelanto sera amortizado mediante
descuentos proporcionales en cada uno de los Pagos que se efectlien al Contratista,

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los 15 dias calendarios siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Este procedimiento no resulta aplicable cuando Ia Consultoria manifiestamente no cumplan con las
Caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, segun
corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades
respectivas,

CLAUSULA UNDECIMA; DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSUL A DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones
Estado y 146 de sy Reglamento.

ASSOTO
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“El plazo méximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos puede ser Feclamada por la Entidad
por tres (03) afios después de Iz conformidad de Consultoria de obra otorgada por LA ENTIDAD"”,

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en |a gjecucion de las Prestaciones objeto det
contrato, LA ENTIDAD e aplica automaticamente una penalidad por morg por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente formula: -

) —— 0.10 x Monto
Penalidad Diarig = 0.40 x Plazo en dias

Donde:
F =0.25 para plazos mayores a Sésénta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o igualés a sesenta {60) dias,

anto el monto como ol plazo se refieren, s$egun correg
Elgcutarse o en caso que estos involucraran o
e fuera materia de retraso.

ponda, al contrato vigente o item que debis
bligaciones de ejecucion periodica, a la prestacion parcial

“Mikoocisy e considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo Objetivamente
A ustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable, Estg calificacion del retraso como

justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 133 del
Regiamento de la Ley de Contrataciones de| Estado,

Adicionalmente a ia penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Penalidades
N° I Supuestos de aplicacion de [‘ Forma de calcuio Procedimiento
penalidad
1 | Encaso cumine Ja relacion contractual enre Equivalente al 0.5 de Ja
el contratista y ¢ Personal ofertado y Ia UNIDAD  IMPOSITIVA
Entidad no haya aprobado I sustitucion del | TRIBUTARIA (05 UIT)
personal por no cumplir con 1as experiencias | por cada dia de

y calificaciones de profesional a ser | ausencia del personal,
reemplazado. |

Segin informe de
Unidad de Obras e E
Infraestructura  (Area |,
Usuaria) a cargo de Ig
Supervision del
contrato,

|Estas penalidades se deducen de los Pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda
& ‘necesario, se cobra del monto resultante de ia ejecucion de ja garantia de

e e e

) O i fuera .z,
fiel cumplimiento. e

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por N b
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi ejecutarse. ‘

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los

g% dafios y perjuicios ocasionados, a través de Ia indemnizacion Correspondiente. Ello no obsta Ia
aplicacion de las sanciones administrativas, penales Y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
% g lugar, en el caso que éstas correspondan.
oz
> Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
8 obligaciones previstas en el presente contrato,
8 R ]
B8  CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION
& EL CONTRATISTA declara Y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
< &

persona juridica a través de sus socios, integrantes de Jos organos de administracion, apoderados
representantes legales, funcionarios, asesores 0 personas vinculadas a lag que se re

3

fiere el articuio 4
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aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS .
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven f,f""f L
mediante conciliacion o arbitra j&, segun el acuerdo de las partes. /
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar e arbitraje a fin de resolver dichas controversiag
dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 148 defr
Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado 0, en su defecto, en el inciso 45.2 gel articulo -«
45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitra je sera de tipo INSTITUCIONAL.,

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene of derecho a solicitar una conciliacién gentro del? T 56
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en ef articulo 183 del Reglamento de laley:

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento e * ~
su notificacion, s

egun lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45 de I Ley de Contrataciones del
Estado,

: CLAUSULA DECIMO NOVEN :FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

ziCualquiera de las partes puede elevar e| presente contrato a Escritura Publica corriende con todos los
&y 9astos que demande esta formalidad,

DOMICILIO DE A ENTIDAD: Jr. Los Cedros N° 141, Distrito de La Merced, Provincia de Chanchamayo,
Region Junin

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Cal. Los Alamos Mza, H Lote, 11 AH. Pando Novena Etapa (entrada
Estadio San Marcos x Venezuela) Lima - Lima - San Miguel.

La variacién det domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a i otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las

firman por cuadriplicado en sefial de conformidad en la ciudad de la Chanchamayo a los diecisi

del mes de Noviembre de! afio dos mil diecisiete.
Tl e Y
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 145 gej Reglamento, s deja expresa constancia de Ja culminacion de ja Prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 de| presente documento,

1 |DATOS DEL|Namero dej Documento INFORME N °149-201 9-KMEM~UOIIUNISCJSA
DOCUMENTO Fecha de Emision del Documento 03 DE ABRIL DEL 2019
2 |IDATOS DEL|{Nombre, Denominacién o Razén Social ARQ® GILBERTO VIDAL ROJAS SOTO
CONTRATISTA RUC 10198001240
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADE] S SE DEBE REGISTRAR A SIGUIENTE
INFORMAGCION:
Nombre o Razén Social del Integrante del . S
Consorcio RUC % | Descripcién de las Obligaciones
3 IDATOS DEL{Numero dei Contrato 045-2015-UNISCJSA
CONTRATO Tipo y Namero del Procedimiento de ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-201 7-CS-NISCJSA
Seleccion Primera Convocatoria
. Elaboracién de -
Objeto del Contrato Expediente Técnico X | Supervision de Obra
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO DENOMINADO: "CREACION. DEL
. . SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA
Descripeion del Objeto del Contrato CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL

Fecha de Suscripcion del Contrato 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017
Monto Total Ejecutado de| Contrato S/. 245,119.00
Plazo Originaj 60 DIAS CALENDARIOS
Ampliacién(es) de Piazo 0 DIAS CALENDARIOS
Total Plazo 60 DIAS CALENDARIOS
Plazo de Ejecucion Contractual Fecha de Inicio de Ja
Consuiltoria de Obra 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017
Fecha Final de [a Consuitoria 9 DE ABRIL DEL 2019

de Obra
4 IDATOS DEL “CREACION. DEL SERVICIO DE FORMACION '
EXPEDIENTE PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD

Denominacién del Proyecto

TECNICO NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL
JUAN SANTOS ATAHUALPA"

Ubicacién del Proyecto EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE
Monto del Presupuesto $/. 19'687,640.57

§ ESPECIALISTAS GILBERTO VIDAL ROJAS SOTO JEFE DE PROYECTO
EDGARD JESUS PEREYRA ROJAS ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
MARCO ANTONIO VARILLAS CASTILLO ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
ELSA ELENA ROJAS SOTO ESPECIALISTA EN DISENO ARQUITECTONICO
LUIS JOSE SALAZAR GAMARRA ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS Y
CIRO EDUARDO GAGO VICUNA ESPECIALISTA EN INST. ELECTRICAS Y MECANICAS
KARLA MONICA VALER CERNA E’S:ECIALISTA EN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL,
SABINO MIGUEL ROBLES RETUERTO ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE SUELOS
DITMAR ALFREDO MATOS ROJAS ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA
VICTOR DANIEL ROJAS RAMOS ESPECIALISTA EN BiM ¥ CADISTA

6 IDATOS DE La . UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA

ENTIDAD Nombre de Ia Entidad CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA"
RUC de ia Entidad 20568019521
Nombres y Apellidos el Funcionario que ING® KARINA MAGALY MEZARINA ESPINOZA
Emite la Constancia
la Entidad RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE OBRASE

Cargo que Ocupa en la Entida INFRAESTRUCTURA
Teléfono de Contacto 949051383

7
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NOMBRE, FIRMA Y SEi.LO DEL FUNCIONARlb COMPETENTE




