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PEDIDO DE COMPRA N°

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
NRO. IDENTIFICACION : 000775

Tipo Uso : Consumo
Direccion Solicitante : SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

Entregar a Sr(a) . CENTA CUEVA VICTOR ANTONIO

Fecha : 10/11/2021

Actividad Operativa : C0510 EJECUCION DE OBRA PIP 2249815

Motivo . ADQUSICION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA EL PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE

EDUCACION SECUNDARIA EN LA |.E.S NUESTRA SENORA DEL CARMEN, DISTRITO Y PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJAMARCA".

FF/Rb | META/ MNEMONICO Funcién Divisién Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/Ai/Obr
3-19 0063 22 047 0105 9002 2249815 4000037
Cédigo Descripcion / Especificaciones Técnicas Clasificador Cantidad }Jﬁidad Medida
208000090641 POSTE REDONDO DE METAL3mm X 4in X2.80m 26.8 1.4 2 2.00 x UNIDAD 50 15,

{ POSTE DE FIERRO, PARA NET MATERIAL:F°G® DE 2.80m. y DIAMETRO DE 2", e=2.5mm.IRAN
DE VOLEY ANCLADOS AROS DE FIERRO DE 1/4" CON DIAMETRO DE
1.5". TODA LA CARPINTERIA METALICA LLEVARA 2 MANOS DE
PINTURA ANTICORROSIVA Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE
SINTETICO COLOR BLANCO (SE ADJ. ESPECIFIC. TECNICAS Y
PLANOS A DETALLE).

239400050007  NET PARA VOLEY 26.8 1.4 2 1.00 UNIDAD

NET DE VOLEY MEDIDAS:10m. DE LARGO x 1m. DE ALTO, GROSOR:#80 PP,
CUADRADOS DE LA MALLA:10x10cm. BANDA CON DOBLE
COSTURA, GRAPAS, CUERDAS DE NYLON (SE ADJ. ESPECIFIC.
TECNICAS Y PLANOS A DETALLE).

/

239400090076 TABLERO DE BASQUETBOL EN FIBRA DE VIDRIO 26.8 1.4 2 2.00 /\ UNIDAD

TABLERO DE BASQUET MEDIDAS:1.80x1.20m., MATERIAL:MADERA TORNILLO SECA
MACHIMBRADA DE e=3/4",TODA LA ESTRUCTURA LLEVARA 2
MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y 2 MANOS DE ESMALTE
SINTETICO COLOR BLANCO (SE ADJ. ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y PLANOS A DETALLE).

/

239400090078  REDECILLA PARA BASQUETBOL 26.8 1.4 2 2.00 )<UNIDAD
RED PARA ARO DE BASQUET COLOR BLANCO, 12 ENGANCHES, MATERIAL POLIESTER,
ESPESOR DE 4mm.
239400090081  ARO DE METAL PARA BASQUETBOL 26.8 1.4 2 2.00 >/ UNIDAD

,

ARO DEL TABLERO SERA DE FIERRO LISO DE 2" DE DIAMETRO DE 45¢cm.
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PEDIDO DE COMPRA N°
UNIDAD EJECUTORA : 001

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
NRO. IDENTIFICACION : 000775

Tipo Uso : Consumo
Direccién Solicitante : SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

Entregar a Sr(a) : CENTA CUEVA VICTOR ANTONIO

Fecha : 10/11/2021

Actividad Operativa : C0510 EJECUCION DE OBRA PIP 2249815

Motivo - ADQUSICION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA EL PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE

EDUCACION SECUNDARIA EN LA L.E.S NUESTRA SENORA DEL CARMEN, DISTRITO Y PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJAMARCA".

FF/Rb | META/ MNEMONICO Funcién Divisién Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/AilObr
3-19 0063 22 047 0105 9002 2249815 4000037
Cadigo Descripcién / Especificaciones Técnicas Clasificador Cantidad L/J_nidad Medida
816400500001  ARCO DE FUTBOL 26.3272 2.00 )( UNIDAD

ARCOS DE FULBITO F°é°2" MEDIDAS:3.05x1.50m. SE CONSTRUIRA CON TUBO DE F°G° DE

DIAMETRO DE 2", e=2.5mm. LA ESTRUCTURA METALICA
DEBERA LLEVAR 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVAY 2
MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR
BLANCO.(DIMENSIONES Y FORMA EN ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y PLANOS A DETALLE).
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R GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA b £
> T GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL L)
Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras ?ﬁj;f&*;fgg;ﬁ

Gerencia de Infraestructura

ades para Mujeres y Hombras”
200 afios de Independencia”

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. AREA USUARIA

AREA USUARIA SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE OBRAS

2. FINALIDAD PUBLICA

El presente proceso de compra de equipamiento, busca mejorar las condiciones del servicio de %(;1_
educacién secundaria en la institucién educativa secundaria NUESTRA SENORA DEL CARMEN, { g)}
del distrito de Celendin, Cajamarca; se espera reemplazar las bancas en estado de deterioro, (w@ren a Reg
procurando que los alumnos puedan estudiar en muebles confortables, cémodos y funcionales. \ -

* . /)
O /
NG

3. OBJETIVOS

a) OBJETIVO GENERAL

Adquisicién de mobiliario escolar y equipamiento para la obra: “MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SENORA DEL CARMEN, DISTRITO Y
PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJAMARCA”, SNIP 234323

b) OBJETIVO ESPECIFICO

Adquisicion de mobiliario escolar y equipamiento para la Instituciéon Educativa Secundaria
Nuestra Sefiora del Carmen, Distrito y Provincia de Celendin.

4. ACTIVIDAD DEL POI
Tarea POI: Implementacion, equipamiento y funcionamiento institucional. .

5. DESCRIPCION DEL BIEN

Se detalla a continuacion cada uno de los bienes a adquirir:

mm | UNID. e
ORDAN | DESCRIPCION CARACTERISTICAS TECNICAS DE cANTIDAD || *;:3 2|
MEDIDA =5

» Poste de fierro, para net de voley.
» Material: F°G°de 2.80m y ¢=2" e =2.5 /

mm. /

Poste redondo > Medidas 3mm x 4 in x 2.80m ; K
o de Metal > Los postes iran anclados los aros de fierro | UND. e S
! de 1/4” con diametro de 1.5” cada uno asi Wil

como se indica en el plano de detalle.
> La estructura metélica deberé llevara dos
manos de pintura anticorrosiva y dos
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N GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA : B
4 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL v ;
Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras %?g%;{z%fgg

Gerencia de Infraestructura
sdes para Mujeres y Hombres"
: 200 afics de endencia”

iTEM N UNID.
o DESCRIPCION CARACTERISTICAS TECNICAS DE CANTIDAD
or MEDIDA

manos de pintura esmalte sintético color
blanco.

Medidas: 10 m de largo x 1 m de affo
Grosor: #80 PP ’
Cuadrados de la malla: 10 x 10 cm.
Las banda con doble costura. UND. /1/
Grapas.

Cuerdas de nylon para tensar la net.

Medidas: 1.80x1.20 m.

Material: madera tornillo seca

machimbrada de e=3/4".

Fijada con pernos de 1/4” x3”, alrededor

del tablero y en el centro de esta ira

como marco el perfil de 11/2°x11/2°x1/8”.

El tablero llevara 02 capas de esmalte

Tablero de sintético blanco.

Béasquet > lIra dibujada una demarcacion de grosor
0.05m, pintada con dos manos de L
esmalte sintético de color negro. 4

> Toda la estructura metélica llevara 02

manos de pintura anticorrosiva y dos

manos de pintura esmalte sintético color ‘
blanco.

2 Net para Voley

7

v vv|VVYVVVY

Y

aicier:)

UNID. 2

>

> Red para aro de béasquet: Color blanco, 12 ;
enganches, material poliéster, espesor de | UNID. 2 oS
4mm,

> El aro del tablero seréa de fierro liso de 2” de \
didmetro de 45 cm. UNID 2

Redecilla para
Basquetbol

Aro de metal
para basquetbol

> Tubo de F°G° g=2",
e=2.5mm.
> Medidas 3.05 x 1.50m.
Arcos de | > La estructura metalica debera llevara 02
. . . . UND.
Fulbito manos de pintura anticorrosiva y dos 2
manos de pintura esmalte sintético color
blanco.
» No llevara malla los arcos de futbol.
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GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras
Gerencia de Infraestructura
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GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras

Gerencia de Infraestructura
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ey GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA B
N GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL ' i
Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de Obras CAJAMARCA

Gerencia de Infraestructura
| idades para Mujeres y Hombres”
: 200 aftos de Independencia”

> TABLERO DE BASQUET

1.8 | ,—~Madera tornillo o similor
&

| / machimbrode con e=3/4"
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R GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
AR GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras
Gerencia de Infraestructura
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GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras
Gerencia de Infraestructura

5.1 Garantia comercial de los bienes

El periodo de la garantia de los bienes de la presente convocatoria, es por minimo un (01)
afo, contado a partir de la recepcion realizada por la Entidad.

El contratista proveedor es responsable por los desperfectos de fabricacion no detectables
al momento que se otorgd la conformidad.

PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION APLICABLES
No aplica
REQUISITOS DEL PROVEEDOR:

e Persona Natural o Juridica con RUC habilitado y activo.

» Contar con R.egistro Nacional de Proveedores (RNP) vi'gente

* Declaracion Jurada de No estar impedido para contratar con el estado.

* Declaracion Jurada de No tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad y por razén del matrimonio con funcionarios y/o servidores del Gobierno

Regional Cajamarca.

» Contar con Codigo de Cuenta Interbancaria.

. PLAZO DE ENTREGA

El plazo maximo de entrega sera de treinta (30) dias calendarios contando a partir del dia
siguiente de la suscripcién del contrato o notificada la orden de compra.

INFORME Y CONFORMIDAD

La recepcién estara a cargo del area de Almacén Central de la Sede del Gobierno Regional de
Cajamarca. EL area usuaria, revisard que los bienes recepcionados por Almacén Central
cumpla con las Especificaciones Técnicas solicitadas.

Este procedimiento no sera aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso el Gobierno Regional de Cajamarca, no
efectuara la recepcion, debiendo considerarse como no efectuada la prestacién, aplicandose
las penalidades que correspondan.

Los vicios ocultos u otras situaciones anénimas no detectables o no verificables que pudieran
existir luego de la emision de la conformidad, deberan ser subsanadas por el proveedor.

Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 — Urb. La Alameda 076 600040
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Ao/ GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
: ﬁ GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL P LiARS
y Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras ﬁ@jﬁ?g&p&ég

T

Gerencia de Infraestructura

LUGAR DE LA ENTREGA

La entrega de los bienes se realizara en las instalaciones de la Institucion Educativa
Nuestra Sefiora del Carmen, ubicada en el jr. GRAU S/N, en el distrito y provincia de

Celendin, en el horario de 07:30 a 13:00 horas y de 14:30 a 17:00 horas, de lunes a viernes y
dias habiles.

Dicha entrega se realizara previa coordinacion con el Almacén Central del Gobierno Regional
de Cajamarca y la Subgerencia de Supervision y Liquidaciones de Ora.

FORMA DE PAGO

La entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del proveedor en UNA =gy
SOLA ARMADA, el total del monto adjudicado, luego de la entrega de los bienes y su G
respectiva conformidad emitida por la Subgerencia de Supervisién y Liquidaciones de obra, g;/é)?/,; e )
segun lo dispuesto en el Art.171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. - \radstnncs )

AN 7
\Wea) .
: ~N 7

Para efectos de pago de la contraprestacion realizada por el contratista y/o proveedor, la
Entidad debe contar con los siguientes requisitos:

e Recepcién de Almacen Central

¢ Informe de Conformidad de la Prestacion efectuada, emitido por la Subgerencia de
Supervision y Liquidacion de obras.
e Comprobantes de pago.

ADELANTOS

No aplica

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL s >
: So &
No aplica VB° 2
Soreoony
PENALIDADES APLICABLES LIQUIDACION

DE OBPJ‘K% o

14.1. Penalidades Por Mora

Estado.

La penalidad se aplica automéaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula;

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 — Urb. La Alameda 076 600040 WWw.regioncajamarca.gob.pe




GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
4 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

GOBIERND RECIONAL

Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras CAJAMARCA

s

Gerencia de Infraestructura

i2 SR

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al monto vigente del
contrato o item que debio ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de
ejecucion periddica o entregas parciales, a la prestacién individual que fuera de
materia de retraso.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente
aprobado.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.
Esta calificacion del retraso como justificado por parte de la entidad no da lugar al pago
de gastos generales ni costos directos de ningun tipo.

15. CONFIDENCIALIDAD
No aplica.
16.RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La recepcion y conformidad emitida por la ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos. Las discrepancias referidas a defectos o vicios
ocultos seran resueltas de acuerdo a Ley.

En dicho caso el plazo de caducidad se computara a partir de la conformidad otorgada por la
entidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad
del contratista previsto en el contrato, segln lo dispuesto en el articulo 173° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, en concordancia con el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones, garantiza la
calidad de los bienes durante (01) afio contado a partir de la conformidad otorgada por la
Entidad. El postor ganador sera responsable de cualquier vicio oculto o defecto de fabricacion
que sea identificado después de haberse otorgado la conformidad, o durante las pruebas de
control de calidad a la que seran sometidas y durante el periodo de garantia.

17. ANEXOS

No aplica.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
< GERENCIAREGIONAL DEINFRAESTRUCTURA

L= e QN

I ey~ = S R ssee
Ing. Victor Ant nio C Centa Cueva

SUB GERENTE DE SUPERY Y LIQUIDACIONES
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